

ENC: Esclarecimento concorrência pública DG 002/2021 SSP

Cosel Dg <cosel.dg@ssp.ba.gov.br>

Qua, 01/09/2021 15:39

Para: juridico@construtorasidharta.com.br <juridico@construtorasidharta.com.br>

 1 anexos (605 KB)

CRONOGRAMA ORÇAMENTO.pdf;

Boa tarde! Segue resposta da unidade técnica.

Att.

Reuber Damasceno - Cap PM
Presidente da CPL

De: Flavio Augusto Pereira de Oliveira <flavio.oliveira@ssp.ba.gov.br>**Enviado:** quinta-feira, 26 de agosto de 2021 15:26**Para:** Cosel Dg <cosel.dg@ssp.ba.gov.br>**Assunto:** RE: Esclarecimento concorrência pública DG 002/2021 SSP

Prezado Coordenador,

Em resposta ao questionamento da licitante, informamos, que a planilha do cronograma enviado por esta CEIRF/SSP, em que pese estar correta, ocorreu uma supressão involuntária da coluna referente aos "90 DIAS". Desta forma, foi feita a correção no arquivo, que reenviamos em anexo.

Atc.

Flávio Oliveira
CEIRF/SSP

De: Cosel Dg <cosel.dg@ssp.ba.gov.br>**Enviado:** quarta-feira, 25 de agosto de 2021 17:00**Para:** Adelaide Magalhães <adelaide.magalhaes@ssp.ba.gov.br>; Flavio Augusto Pereira de Oliveira <flavio.oliveira@ssp.ba.gov.br>**Assunto:** ENC: Esclarecimento concorrência pública DG 002/2021 SSP

Segue pedido de esclarecimento para vossa análise e manifestação.


Att.

Reuber Damasceno - Cap PM
SSP/DG/COSEL
71 3115-1834

De: juridico@construtorasidharta.com.br <juridico@construtorasidharta.com.br>**Enviado:** terça-feira, 24 de agosto de 2021 09:08**Para:** Cosel Dg <cosel.dg@ssp.ba.gov.br>**Cc:** Comercial - Construtora Sidharta <comercial@construtorasidharta.com.br>**Assunto:** Esclarecimento concorrência pública DG 002/2021 SSP

Ilma. Comissão de Licitação da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, bom dia.

O Cronograma físico financeiro da delegacia de Camaçari (abaixo demonstrada) está faltando informações com relação ao período da etapa de 90 dias, sem as proporções de porcentagem. Sendo assim, essa Secretaria irá enviar uma nova tabela completa para compreensão sobre essa lacuna?

CEIRF <i>Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física</i>		OBRA: REFORMA COMPLEXO DE DELEGACIAS DE CAMAÇARI - BA					SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 
B.D.I.: 30,40%		CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - ESTIMADO					ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 84,81% Mensalista: 47,42%
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 108.205,05	20,00% 21.641,01	20,00%	20,00% 21.641,01	20,00% 21.641,01	
2	SERVIÇO PRELIMINARES	100,00% 691,20	100,00% 691,20				
3	CANTEIRO DE OBRA	100,00% 22.533,51	50,00% 11.266,76	10,00%	10,00% 2.253,35	20,00% 4.506,70	
4	TRANSPORTE E DESCARGAS (EXPURGO)	100,00% 15.534,72	60,00% 9.320,83	40,00%			
5	PRÉDIO DE DELEGACIA	100,00%	13,45%		24,29%	15,24%	

Por oportuno, a Ilma. Secretaria poderia enviar em formato Excel as Planilhas Orçamentárias e os Cronogramas?
At. Te.

André Freire - Departamento Jurídico
Construtora Sidharta CPNJ 06.056.514/0001-45.